

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego wartości mniejszej niż tzw. kwota unijna, tj.  5 225 000 euro.
Nr sprawy: ZP/1/2017
Załącznik nr 10 – Wzór umowy

UMOWA NR …………………./2017

w dniu .......................... 2017 r. w Jastrzębiu-Zdroju
pomiędzy Jastrzębskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o. o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1 Maja 15wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000041091, które reprezentują:

1. Prezes Zarządu	–	___________________
2. Członek Zarządu	–	___________________
zwanym dalej Zamawiającym
a 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

które reprezentują:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą, 
zawarta została umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nr  ZP/1/2017, przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zleca, a  Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania pn. „Budowa dwóch budynków wielorodzinnych z garażami wbudowanymi wraz z instalacjami wewnętrznymi, dojściami, drogami, parkingami, siecią wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej i oświetleniem terenu. Wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Witczaka w Jastrzębiu Zdroju – Etap I” (dalej Przedmiot Umowy lub Przedmiot Zamówienia).
2. Realizacja Przedmiotu Umowy prowadzona będzie zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr ZP/1/17 z dnia 25.10.2017 r. (dalej SIWZ) – stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, z ofertą złożoną przez Wykonawcę w ramach postępowania, o którym mowa w ust. 1, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, a także z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej Umowy, w skład której wchodzą:
1). TOM A Projekt zagospodarowania terenu- zamienny.
2). TOM B Projekt architektoniczno-budowlany.
3). TOM C Projekt przyłączy wodno-kanalizacyjnych – zamienny.
4). TOM D1 Projekt wykonawczy zamienny-architektura.
5). TOM D2 Projekt wykonawczy zamienny-konstrukcja.
6). TOM D3 Projekt wykonawczy zamienny-instalacje sanitarne.
7). TOM D4 Projekt wykonawczy zamienny-instalacje elektryczne.
8). TOM D5 Projekt wykonawczy zamienny-drogi, dojścia i parkingi, niwelacja terenu.
9). TOM D6 Projekt wykonawczy zamienny-przyłącza wodno kanalizacyjne.
10). TOM G1 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Roboty budowlane.
11). TOM G2 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Instalacje sanitarne.
12). TOM G3 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Instalacje elektryczne.
13). TOM G4 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Drogi dojścia, parkingi i 
niwelacja terenu.
14). TOM G5 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Przyłącza wodno-kanalizacyjne.
15). Przedmiar -  roboty budowlane
16). Przedmiar – zagospodarowanie terenu
17). Przedmiar – instalacje elektryczne
18). Przedmiar – instalacje sanitarne zewnętrzne
19). Przedmiar – instalacje sanitarne wewnętrzne
3. W terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletną dokumentację projektową w następującej ilości egzemplarzy:
1) projekt budowlany – 1 egz.
2) projekty wykonawcze–1 egz.
3) specyfikacje techniczne i przedmiary robót – 1 egz.
4. Wykonawca oświadcza, iż jest podmiotem wyspecjalizowanym w zakresie wykonawstwa specjalistycznych robót budowlanych, w tym w szczególności robót wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy i posiada wszelkie niezbędne w tym zakresie uprawnienia, a także sprzęt niezbędny do wywiązania się ze swoich obowiązków umownych. Ponadto oświadcza, że Personel Wykonawcy posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, umiejętności oraz doświadczenie zgodnie z wymogami SIWZ oraz stosownymi przepisami prawa.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonać Przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego Dokumentacją projektową, posiadanym przez Zamawiającego pozwoleniem na budowę i innymi stosownymi przepisami i normami, jak również w sposób zgodny z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz warunkami niniejszej Umowy, a następnie wydania Przedmiotu Umowy w stanie kompletnym wg danych określonych w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego oraz z punktu widzenia celu, któremu służy Przedmiot Umowy.
6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją przetargową, a wszelkie niezgodności zostały wyjaśnione pomiędzy Stronami w formie pisemnej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy niniejszej umowy.
7. Wszelkie roboty, które były możliwe do przewidzenia na etapie opracowywania oferty a:
a) nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej,
b) nie zostały ujęte w SIWZ,
c) nie zostały zgłoszone Zamawiającemu na etapie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia,
d) konieczność ich stosowania wynika z Prawa budowlanego, polskich lub europejskich norm, zasad sztuki budowlanej, nie będą wchodziły w zakres robót dodatkowych i będą musiały zostać wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy.
8. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, które nie stanowią rozszerzenia przedmiotu zamówienia, a polegają na usprawnianiu procesu budowy, zamianie prac i nakładów w danej kategorii CPV, powstanie ewentualna podstawa do zmiany umowy o zamówienie publiczne (aneksem do umowy) zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych zwana dalej „ustawą Pzp” na zasadach opisanych w §14 ust. 4 umowy.
9. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane w postaci prawa własności.

§2
Termin wykonania przedmiotu umowy
1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy ustala się do 5 dni od podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót w przedmiocie niniejszej umowy i zgłoszenia ich do odbioru Zamawiającemu w terminie 12 m-cy od daty przekazania placu budowy.
3. Zmiana terminów może nastąpić w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jeżeli okoliczności te będą miały wpływ na dotrzymanie umówionych terminów. W przypadku zaistnienia tego rodzaju utrudnień termin realizacji robót może zostać przedłużony jedynie o potwierdzoną przez Zamawiającego ilość dni, w których prowadzenie prac nie było możliwe.
4. Jeżeli rozpoczęcie, realizacja lub wykończenie poszczególnych części lub całości Przedmiotu Umowy opóźnia się powyżej 7 dni z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu na podstawie Umowy lub przepisów prawa upoważniony jest po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do nadrobienia opóźnień, do powierzenia dalszego wykonania Przedmiotu Umowy innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Planowany przebieg realizacji robót został określony przez Wykonawcę w harmonogramie rzeczowo–finansowym na realizację Przedmiotu Umowy stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy i załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
6. Zamawiający będzie oceniał postęp i terminowość realizowanych robót w odniesieniu do terminów zakończenia głównych robót budowlanych wskazanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym (załącznik nr 4 do niniejszej umowy).
7. Wykonawca oświadcza, że opracowany przez niego harmonogram rzeczowo – finansowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej umowy został opracowany rzetelnie, z uwzględnieniem technologii wykonywania robót, w sposób umożliwiający terminową realizację zamówienia, jak i analizę postępu i terminowości realizowanych głównych robót budowlanych wskazanych w ust. 5 pod rygorem naliczenia kar umownych z tego tytułu określonych w §12 ust. 2 lit. a) tiret dziewiąte.
8. Zamawiający winien być na bieżąco informowany w formie pisemnej o ewentualnych 
przeszkodach mających wpływ na terminową realizację Przedmiotu Umowy.

§3
Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 3 (trzech) dni od daty zawarcia niniejszej umowy;
2) Zapewnienie stałego nadzoru inwestorskiego;
3) Odebranie wykonanego w sposób należyty przedmiotu umowy;
4) Terminowa zapłata za wykonane i odebrane roboty budowlane stanowiące Przedmiot Umowy.

§4
Obowiązki Wykonawcy
Do obowiązków Wykonawcy, zawierających się w cenie oferty należy:
1) przejęcie terenu robót od Zamawiającego w terminie do 3 (trzech) dni od zawarcia niniejszej umowy oraz zapewnienie własnym staraniem i na własny koszt mediów koniecznych do realizacji budowy,
2) pokrycie kosztów: 
a) zużytej wody i odprowadzenia kanalizacji w obiekcie budowlanym i w poszczególnych  mieszkaniach od czasu zamontowania liczników do dnia przekazania mieszkań wyznaczonym przez zamawiającego lokatorom, jednak nie dłużej niż 2 (dwa) miesiące od odbioru końcowego budynku[footnoteRef:2], [2: Istota zapisów wynika z sytuacji, w której podczas odbioru końcowego stwierdzone zostają wady wymagające  usunięcia, jednak nie są one przeszkodą do użytkowania obiektu. W tych przypadkach wykonawca każdorazowo korzysta z wody, ciepła i energii elektrycznej budynku i lokali. Podstawą rozliczenia kosztów zużytej w trakcie usuwania wad wody i ciepła w budynku będą stany liczników indywidualnych spisywane podczas przekazywania mieszkań. Tak więc wykonawca nie będzie ponosił kosztów mediów zużytych przez najemców lokali, tylko za własne zużycie.
] 

b) ogrzewania budynku (opłata stała i zmienna) dla potrzeb technologicznego suszenia budynku od dnia podania ciepła do dnia przekazania mieszkań wyznaczonym przez zamawiającego lokatorom, jednak nie dłużej niż 2 (dwa) miesiące od odbioru końcowego budynku1,
c) energii elektrycznej zużytej w budynku i w mieszkaniach od dnia zamontowania liczników administracyjnych do dnia odbioru końcowego budynku1.
3) realizacja Przedmiotu Zamówienia wynikająca z opracowanej dokumentacji projektowej inwestycji przy uwzględnieniu oprócz ogólnych przepisów techniczno–budowlanych, także zasad sztuki budowlanej.
4) przedłożenia Zamawiającemu projektu organizacji placu budowy w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy,
5) spełnienie wymagań określonych w decyzji udzielającej pozwolenia nr 350/2016 z dnia 30.09.2016r. w zakresie dotyczącym Wykonawcy, w tym także podjęcia obowiązków kierownika budowy,
6) zorganizowanie zaplecza budowy na koszt własny (w tym uzyskanie zasilania w energię elektryczną oraz przyłączenia innych niezbędnych mediów na czas budowy),
7) utrzymanie i ogrodzenie nieruchomości przewidzianej do zabudowy począwszy od dnia zawarcia Umowy do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
8) sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.),
9) opracowanie na koszt własny i uzyskanie zatwierdzenia projektów organizacji ruchu dla potrzeb budowy, w tym także poniesienie kosztów ewentualnego zajęcia pasa drogowego na czas realizacji zamówienia, 
10) poniesienie kosztów wszelkich robót przygotowawczych, w tym wykonanie niwelacji terenu, rozbiórek ewentualnych fundamentów i innych niezinwentaryzowanych podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, robót porządkowych i odtworzeniowych,
11) zorganizowanie przez Wykonawcę i na jego koszt miejsca składowania odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska,
12) wykonanie, utrzymanie i oznakowanie placu budowy oraz dróg w rejonie budowy podczas prowadzenia robót,
13) wykonanie ogrodzenia placu budowy,
14) sporządzenie na własny koszt świadectw energetycznych wszystkich lokali mieszkalnych do dnia spisania protokołu odbioru końcowego i przeprowadzanie badań termowizyjnych na uzasadniony i pisemny wniosek Zamawiającego w okresie obowiązującej rękojmi lub gwarancji, w sytuacji stwierdzenia występowania przemarzania ścian, mostków termicznych, itp.,
15) sporządzenie na własny koszt „instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ustalającej wymogi ochrony przeciwpożarowej" oraz pełne oznakowanie i wyposażenie przeciwpożarowe 
realizowanego obiektu, w rozumieniu przepisów ppoż.,
16) przeprowadzenie powykonawczej inwentaryzacji mieszkań zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 1610),
17) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu w formie elektronicznej, inwentaryzacji 
powykonawczej wszystkich lokali mieszkalnych, zawierającej wszystkie elementy wyposażenia i wykończenia lokali oraz zastosowanych materiałów i stanów poszczególnych liczników wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do projektu umowy oraz pozostałych powierzchni budynku i zagospodarowania terenu,
18) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu w formie pisemnej, opracowanej przez Wykonawcę „instrukcji obsługi wybranych elementów urządzeń i wyposażenia mieszkania”, określającej warunki i zasady eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych oraz urządzeń i instalacji w nich zamontowanych, w tym przede wszystkim konserwacji okien i drzwi wejściowych, prawidłowego utrzymania podłóg, właściwego korzystania w wentylacji, itp.,
19) przekazanie Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego dokumentacji odbiorowej, w skład której winny się znaleźć wszystkie dokumenty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania 
materiałów użytych do realizacji zamówienia, w tym także dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej ewentualne zmiany dokonane w trakcie realizacji zamówienia,
20) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu pomiarów powykonawczych wszystkich powierzchni występujących w budynku oraz powierzchni dróg, chodników, zieleni,
21) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (budynków, dróg i chodników, elementów małej architektury i sieci), 
22) poniesienie kosztów związanych z odbiorami wykonanych robót,
23) poniesienie kosztów odbioru urządzeń podlegających dozorowi przez Urząd Dozoru 
Technicznego,
24) poniesienie wszelkich innych kosztów wynikłych w trakcie realizacji zamówienia,
25) rozliczanie inwestycji  wg wzoru i układu ustalonego z Zamawiającym,
26) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu wszelkich prac objętych zamówieniem,
27) zakup przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu do dnia odbioru końcowego 2 %, ponad wymaganą ilość materiałów wykończeniowych części wspólnych budynku i wykończenia lokali mieszkalnych, tj.: płytek ściennych i podłogowych oraz paneli podłogowych. Materiały zostaną przeznaczone na ewentualne uzupełnienia braków lub uszkodzeń w trakcie eksploatacji budynków,
28) wykonanie Przedmiotu Umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom SIWZ oraz zawartych w ofercie Wykonawcy, przy czym użyte materiały powinny być o co najmniej średnim standardzie dostępnym na rynku, dobrej jakości i odpowiadające wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 290 oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2014poz.883 z z późn. zm.), które będą posiadały stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne bądź świadectwa dopuszczenia do obrotu w budownictwie,
29) przedkładanie w formie pisemnej do akceptacji Zamawiającemu materiałów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy przed ich zabudową pod rygorem naliczenia kar umownych określonych w §12 ust. 2 lit. a) tiret siódme,
30) zapewnienie na swój koszt niezbędnych urządzeń, instrumentów potrzebnych do wykonania próbek i zbadania jakości, uziarnienia, wagi i ilości użytych materiałów oraz dostarczenie wymaganych próbek materiałów,
31) na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać na bieżąco w stosunku do materiałów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną lub inny dokument dopuszczający wyrób do obrotu handlowego i stosowania w budownictwie,
32) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami pod rygorem naliczenia kar umownych określonych w §12 ust. 2 lit. a) tiret szóste z tytułu naruszeń porządku na placu budowy czy też przepisów BHP, potwierdzonych protokołem z kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy,
33) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz złożenie oświadczenia, że ukończone roboty są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy,
34) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
35) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także z ruchem pojazdów,
36) dostarczanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry 
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,
37) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,
38) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
39) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac: obiektów, nawierzchni lub instalacji,
40) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze (stosowne dokumenty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania materiałów użytych do realizacji zamówienia, w tym także dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej ewentualne zmiany dokonane w trakcie realizacji zamówienia),
41) niezwłoczne usuwanie wszelkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego  w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, wyznaczonym przez Zamawiającego,
42) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

§5
Przedstawiciele stron umowy odpowiedzialni za jej realizację
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: _______________________________ tel. _____________________________________ oraz kierowników robót branżowych w osobach:
· kierownik robót budowlanych: ___________________________ tel. ___________________
· kierownik robót drogowych: ____________________________ tel. ____________________
· kierownik robót sanitarnych: ____________________________tel. ____________________
· kierownik robót elektrycznych: ___________________________tel. ___________________
2. Inspektorami nadzoru ze strony Zamawiającego są:
· roboty budowlane - ________________________ tel. ___________________
· roboty sanitarne: - ________________________tel. ___________________
· roboty elektryczne: - ________________________tel. ___________________
3. Koordynatorem inspektorów nadzoru oraz przedstawicielem Zamawiającego jest ____________ tel. ___________________ .
4. Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
5. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z 
technologią, jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z Umową oraz dokumentacją projektową wykonania Przedmiotu Umowy.
6. Wymienieni w ust. 2 inspektorzy nadzoru nie posiadają pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe wykraczające poza złożoną ofertę Wykonawcy i powodujących zwiększenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, oraz decyzji zmieniających technologie robót przyjęte w dokumentacji projektowej.
7. Zamawiający nie dokona zapłaty wynagrodzenia zamienne wykonane z naruszeniem ust. 6.
8. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robót bez zgody Zamawiającego.
9. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek każdorazowego informowania Zamawiającego, inspektora nadzoru oraz projektanta wpisem do dziennika budowy o konieczności wykonania zamiennych dla prawidłowej realizacji zamówienia w przedmiocie niniejszej umowy w terminie do trzech dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.
10. Nadzór autorski nad realizacją zamówienia będzie prowadzony przez Autorską Pracownię Architektury ARC-HIT z siedzibą we Wrocławiu. 
11. Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia wszystkich osób wykonujących czynności przy realizacji głównych robót budowlanych opisanych w § 1 niniejszej umowy czynności na podstawie umowy o pracę przez cały okres trwania niniejszej umowy.
12. Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy z wezwaniem o przedstawienie dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 11 na podstawie umowy o pracę a Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wezwania pod rygorem naliczenia kar umownych określonych w §12 ust. 2 lit. a) tiret jedenaście. 

§6
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
2) odbiory robót upoważniające do wystawienia faktur częściowych,
3) odbiór końcowy.
2. Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu będą dokonywane bezpośrednio przez inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbioru z odpowiednim 
wyprzedzeniem.
3. Odbiór końcowy poprzedzony będzie odbiorami robót zanikających lub ulegających zakryciu.
4. Wykonawca będzie powiadamiać inspektora nadzoru o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie (dopuszcza się formę e-mail). W razie nie dopełnienia tego warunku Wykonawca obowiązany jest na własny koszt odkryć te roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania jakości wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego.
5. Wykonawca będzie zawiadamiał Zamawiającego o gotowości do odbioru części wykonanych robót, upoważniających do wystawienia faktury częściowej, o której mowa w §9 ust. 4 i 5 niniejszej Umowy.
6. Inspektor nadzoru przystąpi do odbioru robót, o których mowa w ust. 4 i 5 w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5.
7. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie Przedmiot Umowy o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy.
8. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne dokumenty zweryfikowane uprzednio przez inspektora nadzoru:
a) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, w tym także dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej ewentualne zmiany wykonawcze dokonane w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia
b) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,
c) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy),
d) pozostałe dokumenty, w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające należyte wykonanie Przedmiotu Zamówienia. 
9. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór Przedmiotu Umowy w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę w formie pisemnej o osiągnięciu gotowości do czynności odbiorowych zawiadamiając o tym Wykonawcę.
10. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
· jeśli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, a obniżają jego wartość lub użyteczność Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
· jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy.
11. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.
12. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych. 
13. Zamawiający wyznaczy także ostateczny pogwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu obowiązywania gwarancji i rękojmi oraz termin na usunięcie wad stwierdzonych w czasie tego  odbioru.
14. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji/rękojmi, przy przeglądach gwarancyjnych, w ustalonym terminie, Zamawiający jest upoważniony do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
15. Do czasu zakończenia odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty, jak i za nieruchomość w której realizowano zamówienie.  

§7
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie kontraktu 
1. Wykonawca od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy do dnia przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.
2. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność i poniesienie wszelkich kosztów z tytułu strat 
materialnych i niematerialnych, powstałych w wyniku zdarzeń losowych w tym kradzieży oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, w tym także w wyniku ruchu pojazdów mechanicznych powstałych w związku z prowadzonymi robotami dla realizacji niniejszego zamówienia.
3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również odpowiedzialność cywilną Wykonawcy, jego pracowników i osób z nim współpracujących, pracowników Zamawiającego, w szczególności inspektorów nadzoru robót oraz osób postronnych.
4. Umowa ubezpieczenia winna mieć charakter ciągły i być zawarta na cały okres realizacji Przedmiotu Umowy oraz na okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy. Koszt ubezpieczenia ponosi każdorazowo Wykonawca.
5. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego odnawiania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  przez cały okres realizacji niniejszej umowy oraz w trakcie obowiązywania gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy w podstawowym 5 letnim okresie rękojmi za wady i gwarancji na sumę ubezpieczenia co najmniej równą ___________________ złotych (słownie: _________________).
6. Niezwłocznie po zakończeniu obowiązywania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w ust. 3, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kolejną polisę OC na warunkach określonych w ust. 5.
7. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca winien okazać dowody opłacenia wszystkich wymagalnych składek polisy.
8. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego z tytułu szkód powstałych w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia równą 5 000 000 (słownie: pięć milionów ) zł. Kopia polisy nr ___________ stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Umowy.
9. Zamawiający nie będzie dochodził wobec Wykonawcy roszczeń powstałych z winy osób trzecich w trakcie obowiązywania polisy ubezpieczeniowej OC opisanej w niniejszym paragrafie umowy.
10. Jeżeli Wykonawca uchybi obowiązkowi zawarcia ubezpieczenia OC w zakresie objętym niniejszym paragrafem umowy, Zamawiający naliczy karę umowną, zgodnie z §12 ust. 2 lit. a) tiret trzecie.
11. Wykonawca oświadcza, że dokonał ubezpieczenia od ryzyk budowlanych „allrisk” 
(ubezpieczenie kontraktu) na sumę ubezpieczenia równą ___________________ zł. Kopia polisy nr __________ stanowi załącznik nr 6 do niniejszej umowy. 
12. Wykonawca oświadcza, że ubezpieczeniu od wszelkich ryzyk budowlanych (ubezpieczenie kontraktu) podlegają w szczególności:
1. w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych: prowadzone roboty, obiekty budowlane na placu budowy, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót, 
1. odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,
1. wartość robót objętych ubezpieczeniem obejmuje:
· roboty do wartości brutto określonej przez Wykonawcę w ofercie, w oparciu o 
przeprowadzone postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego,
· urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony na terenie budowy przez Wykonawcę, niezbędny do wykonywania robót.
13. Wykonawca dokonał cesji praw z polisy z tytułu ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowlanych (ubezpieczenie kontraktu), o której mowa w ust. 11 na rzecz Zamawiającego oraz wyraża zgodę na przeniesienie przez Zamawiającego cesji praw z tej polisy na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego, współfinansującego realizację zamówienia, jako zabezpieczenia części jego należności. 
14. Wykonawca oświadcza, że polisa ubezpieczeniowa od wszystkich ryzyk budowlanych wraz z cesją praw z niej przysługujących została zawarta na okres budowy z możliwością przedłużenia w sytuacji wystąpienia wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego w przedmiocie umowy umożliwiających użytkowanie obiektu, nie dłużej jednak niż do końca 31.12.2018 r.
15. Zamawiający nie będzie dochodził wobec Wykonawcy roszczeń powstałych z winy osób trzecich w trakcie obowiązywania polisy, o której mowa w ust. 14. 

§8
Podwykonawstwo
1. Udział Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia siłami własnymi na podstawie złożonej oferty wynosi …………….%.
2. Strony ustalają, że zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę, Wykonawca zleci niżej wymienionym podwykonawcom następujące roboty:
...................................................................................................................................................................
(nazwa firmy +dane kontaktowe)
reprezentowana przez ..............................................................................................................................
w zakresie .................................................................................................................................................
(wyszczególnić zakres robót)
3. Do zawarcia umowy o roboty budowlane Wykonawcy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.
4. Umowy, dotyczące zakresów robót, o których mowa w ust. 2 powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcą przedkłada Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Obowiązek ten dotyczy również projektów zmian tej umowy.
6. Zamawiający w terminie 14 dni od doręczenia projektu umowy na roboty budowlane z podwykonawcą lub projektu jej zmiany może wnieść w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian.
7. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót budowlanych, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. To samo dotyczy zawartych umów podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.
8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
9. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów, o których mowa art. 143b ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy także przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 8, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
11. Zawierając umowę z podwykonawcą Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez 
podwykonawcę.
12. Odmienne postanowienia umów, o których mowa powyżej, są nieważne.
13. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy Wykonawcy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą oraz takiej, która nie będzie przewidywała możliwości przekazywania przez Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane przez niego roboty budowlane przez 
Zamawiającego bezpośrednio z faktur wystawionych przez Wykonawcę.
14. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, lub zaniechania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania lub zaniechania jego lub jego własnych pracowników.
15. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą, lub zlecenia robót budowlanych nowemu podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z ust. 7, Zamawiający jest zwolniony z 
odpowiedzialności określonej w ust. 11.
16. Jeżeli Wykonawca pomimo nie wyrażenia zgody przez Zamawiającego zawarł umowę z podwykonawcą lub doprowadził do sytuacji, o których mowa w ust. 12 i 13, Zamawiający ma prawo do:
a) wyznaczenia czasu na dostosowanie warunków umów z podwykonawcami do ustaleń określonych w niniejszym paragrafie,
b) naliczenia jednorazowej kary umownej w wysokości 20 000 zł i potrącenia jej z najbliższej płatności Wykonawcy,
c) wstrzymania płatności należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w niniejszym paragrafie bez prawa żądania ze strony Wykonawcy odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności,
d) w przypadku niedostosowania warunków umów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z Wykonawcą, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy.
17. [bookmark: highlightHit_368][bookmark: highlightHit_369][bookmark: highlightHit_370][bookmark: highlightHit_371][bookmark: mip33168220]Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy z powołaniem na okoliczności wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z powodów określonych w ust. 16 lit. c) niniejszego paragrafu, jak również z powodu konieczności podjęcia przez niego czynności, o których mowa w ust. 16 lit. a) niniejszego paragrafu.
18. [bookmark: mip33168221]W przypadku, gdy podwykonawca zawiera umowy z dalszymi podwykonawcami jest on 
zobowiązany stosować odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu ust. 3-15 zarówno w stosunku do Zamawiającego, jak i Wykonawcy. Podwykonawca i dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy, o którym mowa w ust. 5.
19. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 
20. [bookmark: mip35518126][bookmark: mip33167167]Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

§9
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ nr ZP/1/17 z dnia 25.10.2017 r. stanowiącą załączniki nr 1 do niniejszej Umowy, jest wynagrodzenie kosztorysowe określone na podstawie zweryfikowanego kosztorysu powykonawczego przy uwzględnieniu następujących składników kalkulacyjnych:
a)	stawka robocizny kosztorysowej (netto) Rn	–	_______
b)	wskaźnik narzutu (kosztów pośrednich) Kp	–	_______
c)	wskaźnik kosztów zakupu Kz		–	_______
d)	wskaźnik narzutu (zysku)  Z			–	_______
oraz cen jednostkowych zgodnych z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
2. Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy wynosi: _____________ netto (słownie: _________ _________________________________________________________________).
3. Do kwoty wynagrodzenia Wykonawca doliczy podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki.
4. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywało w formie faktur częściowych za w pełni zakończone i odebrane elementy robót ujęte w załączniku nr 4 do niniejszej umowy (harmonogram rzeczowo - finansowy). Podstawą zafakturowania danego elementu robót jest jego pełne ukończenie i odebranie, w oparciu o protokół odbioru potwierdzony przez inspektora nadzoru zgodnie z postanowieniami §6 ust. 5 i 6 Umowy.
5. Podstawą do wystawienia protokołu odbioru jest zweryfikowany przez inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy.
6. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT na rachunek bankowy w niej wskazany.
7. W przypadku, gdy Wykonawca korzystał z podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót przy rozliczaniu tych robót wraz z fakturami VAT, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie zgodne ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej Umowy oraz kopie faktur i dokumentów przelewów bankowych potwierdzające, że 
podwykonawcy otrzymali wymagalne wynagrodzenie należne im na podstawie odpowiednich umów zaakceptowanych przez Zamawiającego za udział w realizacji odebranych robót. W przypadku nie przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiający:
a) wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty,
b) poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz 
podwykonawcy i wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, który nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji,
c) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w lit. b), w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub
3) dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo,
4) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
8. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 
podwykonawcą. Termin płatności nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie prac. Terminy płatności dotyczą również podwykonawcy i dalszych podwykonawców. W przypadku wynagrodzenia opłacanego w częściach ostatnia część wynagrodzenia należnego podwykonawcy/om nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy i Wykonawca zobowiązany jest do ostatniej wystawionej przez siebie faktury przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej Umowy oraz kopie faktur i dokumentów przelewów bankowych potwierdzające, że podwykonawcy otrzymali w całości wynagrodzenie należne im na podstawie odpowiednich umów zaakceptowanych przez Zamawiającego. W przypadku nie przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom zastosowanie ma ust. 7 lit a-c.
9. Zamawiający dokona zapłaty na rzecz podwykonawcy i dalszych podwykonawców wyłącznie wymagalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 7 lit. c pkt. 3, bez odsetek ustawowych za opóźnienie należnych podwykonawcom potrącając kwotę z wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy.
10. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur częściowych w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia wraz z protokołami odbioru częściowego potwierdzonymi przez właściwych inspektorów nadzoru a faktury końcowej w terminie 30 dni od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi tj. protokołem odbioru końcowego wraz z pisemnymi oświadczeniami podwykonawców o uregulowaniu wobec nich przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań i o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń podwykonawców w stosunku do Zamawiającego oraz potwierdzeniami dokonania płatności na rzecz podwykonawców.
11. Za datę płatności faktury przyjmuje się dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji zapłaty w swoim banku.
12. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§10
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2, tj. ____________________________ zł (słownie: ____________________________________________________________ złotych) w formie ___________________________________ .
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:
a) 70 % wysokości zabezpieczenia stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia rozumianego jako podpisanie 
protokołu odbioru końcowego i uznania przez Zamawiającego zamówienia za należycie wykonanego,
b) 30 % wysokości zabezpieczenia, stanowiące zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, nie później niż w 15 dniu po upływie podstawowego ____ letniego okresu rękojmi za wady przedmiotu umowy.  
3. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca wnoszący zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądz zobowiązany jest do odpowiedniego przedłużenia terminu udzielonych zabezpieczeń w terminie 3 dni od zmiany terminu bez wzywania przez Zamawiającego pod rygorem naliczenia kar umownych, o których mowa                   w § 12 ust. 2 lit. a) tiret piąte.

§11
Gwarancja i uprawnienia z tytułu rękojmi
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlane w pełnym zakresie 
przedmiotu niniejszej umowy na okres ____ lat. 
2. Okres gwarancji na roboty budowlane wykonane biegnie od daty podpisania bezusterkowego (nie zawierającego wad) protokołu odbioru końcowego i podlega automatycznie wydłużeniu o czas naprawy w przypadku wystąpienia wad.
3. W okresie gwarancji na roboty budowlane Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przy czym wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni. Okres usuwania wady przez Wykonawcę liczony jest od daty otrzymania od Zamawiającego pisemnego wezwania (list, mail).
4. Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne w formie pisemnej z wyszczególnieniem wszystkich objętych umową elementów wraz z warunkami gwarancji.
5. Dokumenty gwarancyjne zostaną przekazane Zamawiającemu w dniu odbioru Przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. Z usunięcia wad sporządzony zostanie każdorazowo pisemny protokół.
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, o którym mowa w ust. 3, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy w pierwszej kolejności wykorzystując zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w §10 ust. 2 lit. b), zachowując prawa wynikające z gwarancji i rękojmi za wady.
Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych określonych w §12 ust. 2 lit. a) tiret dziesiąte Umowy.  
8. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego udziału w przeglądach gwarancyjnych (co 6 miesięcy, a w sytuacjach szczególnych wg konieczności) w trakcie trwania okresu udzielonej gwarancji oraz do terminowego usuwania wad stwierdzonych podczas ww. przeglądów, a także dokonywania bieżących napraw na pisemny wniosek Zamawiającego.
9. Przed zakończeniem_____ letniego okresu gwarancji oraz po usunięciu ujawnionych w tym czasie wad, strony umowy spiszą protokół odbioru pogwarancyjnego. Spisanie protokołu pogwarancyjnego jest podstawą dokonania zwrotu kaucji gwarancyjnej, o której mowa w ust. 6, w kwocie wniesionej o ile nie nastąpi zastępcze wykonanie usunięcia wad, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. W zakresie dotyczącym szczelności pokrycia dachu budynku mieszkalnego, okres gwarancji wynoszący 15 lat biegnie dalej do czasu wygaśnięcia gwarancji. 
10. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest na uzasadniony i pisemny wniosek Zamawiającego, w sytuacji stwierdzenia występowania przemarzania ścian, mostków termicznych, itp. do nieodpłatnego wykonania w okresie odpowiednich warunków pogodowych badania termowizyjnego budynku potwierdzającego prawidłowość wykonania izolacji cieplnych budynku wraz ze sprawozdaniem opisowo - fotograficznym i przekazania go Zamawiającemu.
11. Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy ulega umownemu rozszerzeniu i wynosi ____ lat od daty podpisania bezusterkowego (nie zawierającego wad) protokołu odbioru końcowego z zastrzeżeniem §11 ust. 1.
12. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
13. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
14. Wykonawca oświadcza, że oferta na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 
realizującego zamówienie w przedmiocie niniejszej umowy została tak skalkulowana przez Wykonawcę, że Zamawiający w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji nie będzie ponosił żadnych kosztów z tytułu napraw bądź wymiany niesprawnych elementów zamówienia, za wyjątkiem elementów oświetlenia (żarówki, świetlówki itp.) lub elementów podlegających normalnemu zużyciu, o którym dowodzą dokumenty odbiorowe producentów. Koszty napraw lub wymian elementów zamówienia obciążają każdorazowo Wykonawcę. Gwarancja i rękojmia zostaje wyłączona w wyniku stwierdzonych przez osoby trzecie uszkodzeń i dewastacji 
elementów zamówienia.
15. W zakresie elementów i urządzeń zamówienia podlegających bieżącemu utrzymaniu i stałej konserwacji np. windy, wymienniki ciepła, drzwi wejściowe do mieszkań itp., zgodnie z 
wymaganiami producentów tych urządzeń, Wykonawca przed zakończeniem realizacji zamówienia przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej zestawienie tych elementów i urządzeń oraz nazwy firm z którymi Zamawiający winien zawrzeć umowy stałej konserwacji na okres gwarancji, dla jej utrzymania przez Wykonawcę względem Zamawiającego.

§12
Kary umowne
1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formę odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
· za opóźnienie w rozpoczęciu robót po przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
· za nie dojście do skutku odbioru robót z przyczyn dotyczących Wykonawcy, pomimo zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót 1 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia odbioru wyznaczonego przez Zamawiającego, 
· za uchybienie obowiązkowi zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w §7 umowy w wysokości 1% szacunkowego wynagrodzenia brutto, o którym  mowa w §9 ust. 2 niniejszej Umowy,
· za nie zrealizowanie obowiązku wykonania badania termowizyjnego, o którym mowa w §4 pkt. 17 i §11 ust. 10 Umowy w wysokości 20 000,00 zł,
· za nie zrealizowanie obowiązku przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §10 ust. 3 w wysokości 1% szacunkowego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy,
· z tytułu naruszeń porządku na placu budowy czy też przepisów BHP, potwierdzonych protokołem z kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy w wysokości 5 000,00 zł za każde naruszenie; 
· za naruszenie obowiązku przedłożenia w formie pisemnej do akceptacji Zamawiającemu materiałów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy przed ich zabudową, w wysokości 2 000,00 zł za każde naruszenie; 
· za opóźnienie w realizacji poszczególnych elementów robót opisanych w §1Umowy w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej Umowy, dłuższe niż 14 dni, w wysokości 0,02% szacunkowego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust. 2 niniejszej Umowy - za każdy dzień opóźnienia powyżej 14 dni,
· za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,20% szacunkowego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust. 2 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia ponad termin ustalony w §2 ust. 2 niniejszej Umowy,
· za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady lub gwarancji w wysokości 0,02% szacunkowego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, przy czym termin wyznaczany na usunięcie wad nie będzie krótszy niż 7 dni kalendarzowych, 
· za każdorazowe nie wykonanie przez Wykonawcę w terminie obowiązku, o którym mowa w §5 ust. 12 Umowy w wysokości 10 000 zł,  
· za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,01% szacunkowego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust. 2 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia,
· za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,01% szacunkowego wynagrodzenia brutto, o którym  mowa w §9 ust. 2 niniejszej Umowy,
· za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,01% szacunkowego wynagrodzenia brutto, o którym  mowa w §9 ust. 2 niniejszej Umowy,
· za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,01% szacunkowego wynagrodzenia brutto, o którym  mowa w §9 ust. 2 niniejszej Umowy
· za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy 10% szacunkowego wynagrodzenia brutto, o którym  mowa w §9 ust. 2 niniejszej Umowy.
b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne, z zastrzeżeniem ust. 3,
· za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w terminie, o którym mowa w §3 ust. 1 w wysokości 1 000,00 zł.
· z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości równej 10% szacunkowego wynagrodzenia brutto, o którym  mowa w §9 ust. 2 niniejszej Umowy, chyba, że odstąpienie od umowy nastąpi przed rozpoczęciem robót budowlanych, wówczas to Wykonawcy przysługuje odszkodowanie w kwocie równej udokumentowanym nakładom poniesionym do dnia odstąpienia lecz nie więcej niż 10 % ww. wynagrodzenia.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy i nie przysługuje mu prawo do żądania kary umownej.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Kara umowna powinna być zapłacona w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez uprawnioną stronę z wezwaniem do jej zapłaty.

§13
Umowne prawo odstąpienia od umowy
1. Zamawiający poza ustawowym prawem do odstąpienia może odstąpić od umowy zgodnie z art. 395 §1 k.c. gdy:
a) Wykonawca nie przystępuje do rozpoczęcia robót w terminie 5 dni od daty przekazania terenu budowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego,
b) pomimo dwukrotnych pisemnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z umową,
c) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty na co najmniej 15 dni,
d) Wykonawca wprowadził na budowę bez uzgodnienia, o którym mowa w §8 ust. 3, z Zamawiającym podwykonawców lub realizuje przez podwykonawców roboty, które zgodnie z ofertą powinien wykonywać samodzielnie,
e) Wykonawca nie przedłużył ważności wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego,
f) został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub otwarto likwidację firmy Wykonawcy,
g) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w terminie 21 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o przesłance do odstąpienia i wymaga zachowania formy pisemnej oraz uzasadnienia.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a następnie 
opuszczenia terenu budowy. Stan zaawansowania robót, stan terenu budowy i jego zabezpieczenie będzie stwierdzone protokołem spisanym na dzień opuszczenia terenu budowy.
4. W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od spisania szczegółowego protokołu z inwentaryzacji robót w toku oraz protokołu odbioru robót w toku na dzień opuszczenia terenu budowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentów.
5. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn nie dotyczących Wykonawcy wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia i sprzęt zakupione w celu realizacji umowy oraz roboty tymczasowe i wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie 
Zamawiającemu przez Wykonawcę.
6. Rozliczenia w przypadku odstąpienia od umowy w sytuacji, o której mowa w ust. 3:
a) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez inspektorów nadzoru ze strony Zamawiającego,
b) Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zamawiający wystawi dokument obejmujący wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów, urządzeń i sprzętu nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, które Zamawiający kupi od Wykonawcy na podstawie cen zatwierdzonych przez Zamawiającego, ustalonych na podstawie dowodów zakupu przedstawionych przez Wykonawcę, w oparciu o fakturę VAT wystawioną przez Wykonawcę.
7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, z przyczyn której doszło do odstąpienia od umowy.
8. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane do dnia odstąpienia i odebrane przez Zamawiającego roboty, której zakres i warunki są tożsame z określonymi w §11 niniejszej Umowy.
9. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy wadliwie, albo sprzecznie z Umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od Umowy odstąpić i powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.


§14
Zmiana umowy
1. O wszelkich zmianach umowy przed ich podpisaniem muszą być powiadomieni podwykonawcy, jeżeli występują w realizacji niniejszego zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z art.144 ust.1pkt 1 ustawy Pzp w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy - w poniższych przypadkach:
1) wystąpienie odmiennych warunków geologicznych, terenowych, archeologicznych, wodnych itp., które mają wpływ na termin wykonania robót, w tym w szczególności:
a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał, itp.),
b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,
c) niewypały i niewybuchy,
d) wykopaliska archeologiczne.
2) w następstwie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego,
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń,
3) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (mróz, temperatura, długotrwałe intensywne opady śniegu, deszczu) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i reżimami technologicznymi obowiązującymi dla danego rodzaju prac, w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
4) następstwem działania organów administracji i organów kontroli, w szczególności:
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.;
b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,
c) konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
d) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub
e) zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy,
5) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących brakiem możliwości prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych zgodnie z przepisami odrębnymi.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej termin przewidziany na ukończenie robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy w należyty sposób, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
6) pozostałe rodzaje zmian oraz przypadki uzasadniające możliwość zmiany Umowy:
a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje Przedmiot Umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ np. osób z uprawnieniami budowlanymi. Dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę, przedmiotowa zmiana wymaga aneksu do umowy,
b) wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, w szczególności warunkami wynikającymi ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy;
d) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji – zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje;
e) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357[1] Kodeksu cywilnego;
f) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Przedmiotu Umowy.
g) gdy wystąpi konieczność realizacji robót zamiennych (zmiana może w szczególności dotyczyć sposobu wykonania, materiałów oraz technologii robót),
h) możliwość zmiany technologii wykonania robót, w szczególności gdy jest ona korzystna finansowo dla Zamawiającego, wpływa korzystnie na termin realizacji umowy lub jest niezbędna dla m.in. uniknięcia kolizji lub w sytuacji, gdy prowadzone roboty wywierają niekorzystny wpływ na otoczenie.
i) zmiana zakresu ilościowego robót planowanych do wykonania.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa w przypadkach wskazanych powyżej, na zasadach określonych warunkami niniejszej Umowy. Wynikające z tego tytułu roboty zamienne zostaną rozliczone na podstawie minimalnych cen i narzutów określonych w wydawnictwie Sekocenbud.
3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Warunkiem uwzględnienia wniosku Wykonawcy, w przypadku, którym mowa w ust. 2 pkt 3będą wpisy w dzienniku budowy o wstrzymaniu a następnie podjęciu realizacji robót z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych z podaniem ich parametrów dokonane przez kierownika budowy, potwierdzone przez inspektora nadzoru.
4. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy (art.144 ust.1 pkt. 1ustawy Pzp) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy także w przypadkach wprowadzenia zmian technologicznych, w tym w szczególności:
1) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub technicznej bądź ofercie Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
2) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie pierwotnie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu (dzieła),
3) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

§15
Rozstrzyganie sporów 
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca i Zamawiający są zobowiązani przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia Wykonawcy do Zamawiającego lub Zamawiającego do Wykonawcy.
3. Strona do której kierowane jest roszczenie ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.
4. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, strony uprawnione są do wystąpienia na drogę sądową.
5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§16
Załączniki do umowy 
Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej  umowy: 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr ZP/1/17 z dnia 25.10.2017
2. Oferta Wykonawcy
3. Dokumentacja projektowa, o której mowa w §1 ust. 2 umowy   
4. Harmonogram rzeczowo – finansowy 
5. Polisa ubezpieczenia OC nr ........... z dnia ................ 
6. Polisa ubezpieczenia od ryzyk budowlanych nr ........... z dnia ................
7. Wzór oświadczenia podwykonawcy dołączany do faktury
8. Wzór dokumentu określającego inwentaryzację mieszkań  


§17
[bookmark: _GoBack]W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy                     Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.)

§18
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.


Zamawiający:								Wykonawca:


....................................						          ....................................
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