

Jastrzębie Zdrój, dn. 22stycznia 2018 r.

ZP/2/8/2017

**Dotyczy:**

**postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Budowa dwóch budynków wielorodzinnych z garażami wbudowanymi wraz z instalacjami wewnętrznymi, dojazdami, drogami, parkingami, siecią wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej i oświetleniem terenu. Wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Witczaka w Jastrzębiu Zdroju – Etap I.**

Działając zgodnie z przepisem art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1579) w odpowiedzi na pytania do treści SIWZ **Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o.** jako Zamawiający wyjaśnia co następuje:

**Pytanie 1:**

W projekcie instalacji elektrycznej w legendzie wpisana jest oprawa E4. Brak tej oprawy na projekcie oraz w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie.

*Odpowiedź:*

*Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć oprawy według rodzaju i ilości wynikającej z przedmiaru.*


**Pytanie 2:**

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 29.01.2018 r. ze względu na opublikowaną dużą ilość wyjaśnień Zamawiającego. Przesunięcie terminu umożliwi Oferentom rzetelne przygotowanie oferty.

*Odpowiedź:*

**Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1579)z uwagi na wprowadzone zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedłuża termin składania ofert do dnia 29 stycznia 2018 r. godz. 8.45.**

Zmiana terminu składania ofert ujęta została w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia, które opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 500016147-N-2018 w dniu 22.01.2018 r.

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa  
Społecznego „DASZEK” Sp. z o.o.  
PREZES ZARZĄDU  
  
Ernest Famulski