

ZP/2/3/2017


Dotyczy:

postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Budowa dwóch budynków wielorodzinnych z garażami wbudowanymi wraz z instalacjami wewnętrznymi, dojściami, drogami, parkingami, siecią wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej i oświetleniem terenu. Wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Witczaka w Jastrzębiu Zdroju – Etap I.

Działając zgodnie z przepisem art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1579) w odpowiedzi na pytania do treści SIWZ **Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o.** jako Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie modyfikacji przedmiarów robót, które przekazuje w załączeniu.

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1579) Zamawiający z uwagi na wprowadzone powyżej zmiany przedłuża termin składania ofert do dnia 24 stycznia 2018 r. godz. 8.45.

Zmiana terminu składania ofert ujęta została w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia, które opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 500007138-N-2018 w dniu 10.01.2018 r.

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego „DASZEK” Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Ernest Kamiński

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego „DASZEK” Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Chmielewski